

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: SO1
Stavba: Rekonštrukcia obecného úradu a kultúrneho domu v obci Vyšný Slávkov

JKSO:
Miesto: Obec Vyšný Slavkov

ČS:
Dátum: 27.8.2026

Objednávateľ:
Obec Vyšný Slavkov

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
Klima - Therm Prešov, s.r.o.

IČO: 47424532
IČ DPH: SK2023873269

Projektant:
PROART ateliér, s.r.o.

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:
Ing. Zsolt Papp

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtov			690 651,66
Ostatné náklady zo súhrnného listu			0,00
Cena bez DPH			690 651,66
DPH	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
	23,00%	690 651,66	158 849,88
Cena s DPH v EUR			849 501,54

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: 23.08.2026 Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTŮV STAVBY

Kód: SO1

Stavba: Rekonštrukcia obecného úradu a kultúrneho domu v obci Vyšný Slávkov

Miesto: Obec Vyšný Slavkov

Dátum: 27.08.2026

Objednávateľ: Obec Vyšný Slavkov

Projektant: PROART ateliér, s.r.o.

Zhotoviteľ: Klíma - Therm Prešov, s.r.o.

Spracovateľ: Ing. Zsolt Papp

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
1)	Náklady z rozpočtov	690 651,66	849 501,54
A.	Hlavné aktivity	633 307,35	778 968,04
A.1	Zateplenie obvodových stien a plášťa budovy	159 660,62	196 382,56
A.2	Zateplenie / výmena strechy	48 397,48	59 528,90
A.3	Výmena otvorových výplní	129 901,15	159 778,41
A.4	Modernizácia / výmena zdroja tepla a rozvodov tepla vykurovacieho systému	100 196,51	123 241,71
A.5	Opatrenia na zlepšenie kvality vnútorného prostredia	597,72	735,20
A.6	Inštalácia systémov chladenia a vetrania	194 553,87	239 301,26
B.	Podpora výroby tepla, teplej vody a elektrickej energie prostredníctvom využívania obnoviteľných	57 344,31	70 533,50
B.1	*** Budovanie zariadení na využitie slnečnej energie na výrobu elektriny	57 344,31	70 533,50
2)	Ostatné náklady zo súhrnného listu	0,00	0,00
	Ostatné náklady	0,00	0,00
	Vyplň vlastné	0,00	0,00
	Vyplň vlastné	0,00	0,00
	Vyplň vlastné	0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		690 651,66	849 501,54